

CIPORT



DT.172/2003

Guayaquil, martes 25 de marzo del 2003

Señor Ingeniero
Nicolás Romero Sangster
Gerente General
Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil
Ciudad.


Ref: CONCURSO PARA MEJORAS DEL MUELLE EN LA ARENERA.

De acuerdo a lo ofrecido por el Econ. Walter Andrade el día miércoles 26 de Marzo/2003 se nos entregará en Petrocomercial las especificaciones técnicas. Con este antecedente, solicitamos se nos conceda 7 (siete) días de prórroga para la entrega de la oferta de la obra de la referencia.

Sin otro particular, quedamos de usted.

Atentamente

por Cimentaciones Generales y
Obras Portuarias "CIPORT" S.A.


Ing. Nicolás Parducci M.
Gerente Técnico



Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil
Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

CE-AAG-002-P2-03
18 de Marzo del 2003

Señores
TECNAC
Ciudad.-

REF: CONCURSO PARA MEJORAS DEL MUELLE EN "LA ARENERA"

De mi consideración:

En atención a la solicitud de fecha 17 de Marzo de 2003 presentada por una de las empresas concursantes, se prorroga el plazo para la entrega de la oferta de obra de Mejoras del Muelle de descarga de combustible de aviación, a siete días, esto es, la propuesta deberá ser entregada hasta el 27 de Marzo de 2003.

Atentamente,

Ing. Nicolás Romero Sangster
Gerente General

c.c.: Archivo

19 MAR 2003
TECNAC S.A.
RECIBIDO

Sandra Beltrán Q.



Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil
Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

CE-AAG-002-P1-03
18 de Marzo del 2003

Señores
CIPORT
Ciudad.-

REF: CONCURSO PARA MEJORAS DEL MUELLE EN "LA ARENERA"

De mi consideración:

En atención a la solicitud de fecha 17 de Marzo de 2003 presentada por una de las empresas concursantes, se prorroga el plazo para la entrega de la oferta de obra de Mejoras del Muelle de descarga de combustible de aviación, a siete días, esto es, la propuesta deberá ser entregada hasta el 27 de Marzo de 2003.

Atentamente,

Ing. Nicolás Romero Sangster
Gerente General

c.c.: Archivo

CIPORT S. A.
FECHA: 18 MAR 2003
HORA:
RECIBIDO POR: *Rodríguez*



Autoridad Aeroportuaría
de Guayaquil

Fundación de la M. Municipalidad
de Guayaquil

CE-AAG-004-P2-03

26 de Marzo del 2003

Señores
TECNAC
Ciudad.-


REF: CONCURSO PARA MEJORAS DEL MUELLE EN "LA ARENERA"

De mi consideración:

En atención a la solicitud de fecha 25 de Marzo de 2003 presentada por una de las empresas concursantes, se prorroga el plazo para la entrega de la oferta de obra de Mejoras del Muelle de descarga de combustible de aviación, a siete días, esto es, la propuesta deberá ser entregada hasta el 3 de Abril de 2003.

Atentamente,

p. Autoridad Aeroportuaría de Guayaquil


Dr. Sócrates Vera Castillo
Asesor Jurídico

c.c.: Archivo

TECNAC S.A.
RECIBIDO

Sandra Beltrán O.



Autoridad Aeroportuaria
de Guayaquil

Fundación de la M.I. Municipalidad
de Guayaquil

CE-AAG-003-P1-03

26 de Marzo del 2003

Señores
CIPORT
Ciudad.-

REF: CONCURSO PARA MEJORAS DEL MUELLE EN "LA ARENERA"

De mi consideración:

En atención a la solicitud de fecha 25 de Marzo de 2003 presentada por una de las empresas concursantes, se prorroga el plazo para la entrega de la oferta de obra de Mejoras del Muelle de descarga de combustible de aviación, a siete días, esto es, la propuesta deberá ser entregada hasta el 3 de Abril de 2003.

Atentamente,

p. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil

Dr. Sócrates Vera Castillo
Asesor Jurídico

c.c.: Archivo

CIPORT S. A.
FECHA: 27 MAR. 2003
HORA: _____
RECIBIDO POR: *Raquel Arcaga*